二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期：
包1，项目名称：河南省栾川县桃林铅矿普查，勘查矿种：铅矿，勘查工作程度：普查。预算：1607400元。
包2，项目名称：河南省西峡县肿潭高纯石英原料调查示范，勘查矿种：高纯石英原料，勘查工作程度：调查评价，预算：2229900元。
包3，项目名称：河南省嵩县吕布沟-栾川县杨山一带萤石矿普查，勘查矿种：萤石矿，勘查工作程度：普查。预算：15164600元（其中2023年度6700400元，2024年度8464200元）。
包4，项目名称：河南省卢氏县掌耳沟-庆家沟外围锑矿普查，勘查矿种：锑矿，勘查工作程度：普查，预算：3128100元。
包5，项目名称：河南省嵩县升坪萤石矿普查，勘查矿种：萤石矿，勘查工作程度：普查。预算：5418100元。
包6，项目名称：河南省济源市柴家庄铝土矿普查，勘查矿种：铝土矿，勘查工作程度：普查，预算：1807500元。
包7，项目名称：河南省嵩县老道沟金矿普查，勘查矿种：金矿，勘查工作程度：普查。预算：1494200元。
包8，项目名称：河南省栾川县陈家村银铅锌矿普查，勘查矿种：银铅锌矿，勘查工作程度：普查，预算：2803700元。
包9，项目名称：河南省桐柏县东庄金矿普查，勘查矿种：金矿，勘查工作程度：普查。预算：2214900元。
包10，项目名称：河南省沈丘县地热资源预可行性勘查，勘查矿种：地热，勘查工作程度：预可行性勘查，预算：4280700元。
包11，项目名称：河南省桐柏县老和尚帽金银矿普查，勘查矿种：金银矿，勘查工作程度：普查。预算：1759900元。
包12，项目名称：河南省内乡县板厂一带铜金矿调查评价，勘查矿种：铜金矿，勘查工作程度：调查评价，预算：5381700元（其中2023年度3508800元，2024年度1872900元）。
包13，项目名称：河南省方城县徐庄-南召县石头村金红石矿普查，勘查矿种：金红石矿，勘查工作程度：普查。预算：2468400元。
包14，项目名称：河南省社旗县朱集铁矿外围钒钛磁铁矿普查，勘查矿种：钒钛磁铁矿，勘查工作程度：普查，预算：2917000元。
包15，项目名称：河南省嵩县前岭金矿普查，勘查矿种：金矿，勘查工作程度：普查。预算：1323000元。
包16，项目名称：河南省鲁山县老龙庙萤石矿普查，勘查矿种：萤石矿，勘查工作程度：普查，预算：3646000元。
包17，项目名称：河南省洛阳盆地东部地热资源调查，勘查矿种：地热，勘查工作程度：调查。预算：4230900元。
包18，项目名称：河南省方城县乔沟萤石矿普查，勘查矿种：萤石矿，勘查工作程度：普查，预算：2162500元。
包19，项目名称：河南省卢氏-西峡地区高纯石英原料调查评价，勘查矿种：高纯石英原料，勘查工作程度：调查评价。预算：4747300元。
包20，项目名称：河南省新乡市东南部地热资源预可行性勘查，勘查矿种：地热，勘查工作程度：预可行性勘查，预算：3578900元（其中2023年度1069200元，2024年度2509700元）。
包21，项目名称：河南省济源市顺达铝土矿普查，勘查矿种：铝土矿，勘查工作程度：普查。预算：2238900元。
包22，项目名称：河南省新安县路家岭铝土矿普查，勘查矿种：铝土矿，勘查工作程度：普查，预算：5494300元。
包23，项目名称：河南省济源市五龙口地热资源预可行性勘查，勘查矿种：地热，勘查工作程度：预可行性勘查。预算：1322500元。
包24，项目名称：河南省南阳市官庄工区地热资源开发示范，勘查矿种：地热，勘查工作程度：预可行性勘查，预算：4080200元。
包25，项目名称：河南省南召县李家庄萤石矿普查，勘查矿种：萤石矿，勘查工作程度：普查，预算：1484000元。
说明：预算分2个年度的项目，该年度预算为该年度最大支付额。
注：本次招标最小单位为包，招标人拒绝投标人拆包投标（即不完整的按照一包内容投标）。
合同履行期限：
即采购需求中要求的工作周期
包1：自项目任务书下达12个月内完成
包2：自项目任务书下达12个月内完成
包3：自项目任务书下达24个月内完成
包4：自项目任务书下达12个月内完成
包5：自项目任务书下达12个月内完成
包6：自项目任务书下达12个月内完成
包7：自项目任务书下达12个月内完成
包8：自项目任务书下达12个月内完成
包9：自项目任务书下达12个月内完成
包10：自项目任务书下达12个月内完成
包11：自项目任务书下达12个月内完成
包12：自项目任务书下达24个月内完成
包13：自项目任务书下达12个月内完成
包14：自项目任务书下达12个月内完成
包15：自项目任务书下达12个月内完成
包16：自项目任务书下达12个月内完成
包17：自项目任务书下达12个月内完成
包18：自项目任务书下达12个月内完成
包19：自项目任务书下达12个月内完成
包20：自项目任务书下达24个月内完成
包21：自项目任务书下达12个月内完成
包22：自项目任务书下达12个月内完成
包23：自项目任务书下达12个月内完成
包24：自项目任务书下达12个月内完成
包25：自项目任务书下达12个月内完成
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